ООСНОВНА ШКОЛА

„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“



Змај Јовина 27
22000 Сремска Митровица
http://osbppinki.edu.rs/
Број: 2-4-2/21
Датум: 05.10.2021. године

На основу члана 27. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 53. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама (2020.), припремљен је
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ЗАМЕНИ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ:

· Понуђач подноси понуду на српском језику.
· Цена у понуди мора бити исказана у динарима. У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији набавке. За време трајања уговора, цена радова је фиксна.
· Начин плаћања је вирмански, у року од највише 45 дана од дана регистрације правилно испостављеног рачуна у ЦРФ, односно издавања окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа.  
· Рок завршетка радова не може бити дужи од 60 дана од дана увођења извођача у посао.

· Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
· Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова.
· Понуђач је дужан да у понуди достави оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла,  са  клаузулама  „безусловна  и  наплатива  на  први  позив“  понуђач ће предати  наручиоцу  у  року  од    10  дана  од  дана  закључења  уговора  а  пре  увођења  у посао. Банкарска гаранција се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе,  важност  ове  банкарске  гаранције  мора  да  се  продужи.  У  случају  неоправданог  продужења  рока  за извођење  радова,  Уговор  представља  правни  основ  за  продужење  важности  напред  наведене  гаранције  банке. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, у складу са закљученим уговором. Поднета  банкарска  гаранција  не  може  да  садржи  додатне  услове  за  исплату,  краће  рокове  од  оних које одреди наручилац, мањи износ од оног  који  одреди  наручилац  или  промењену  месну надлежност за решавање спорова. Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

· Одлука о додели уговора ће бити донета на основу најниже понуђене цене без ПДВ-а и са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији набавке, односно путем жреба у случају да две или више понуда имају исте цене.
· Додатне информације у вези са припремом понуде могу се добити путем мејл адресе smpinki@mts.rs  сваког радног дана у времену од 10 - 12 часова.
ОПИС – СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Извршилац се обавезује да изведе радове на замени унутрашње столарије у објекту наручиоца, према приложеним спецификацијама радова, у року од најдуже 60 дана од дана увођења извођача у посао.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРЕДАЈЕ

Понуде се достављају најкасније до 15.10.2021. године до 10 часова, на адресу Основна школа „Бошко Палковљевић-Пинки“, Змај Јовина 27, 22000 Сремска Митровица, у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за радове на замени унутрашње столарије - НЕ ОТВАРАТИ“.  Отварање понуда је одмах по истеку рока за њихово подношење, са почетком у 10.30 часова.
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од три дана од дана истека рока за подношење понуда.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. __________ од  ____.____. 2021. године за набавку радова на замени унутрашње столарије:
	Назив Понуђача:
	

	Адреса Понуђача:
	

	Матични број Понуђача:
	

	Порески идентификациони број Понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса Понуђача
(e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број пословног рачуна Понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора:
	


	Укупна цена радова из спецификације, без ПДВ – а
	_____________________ динара

	Укупна цена радова из спецификације, са ПДВ – ом
	_____________________ динара

	
	

	Рок завршетка радова
	________ дана (највише 60 дана од дана увођења у посао)

	Рок и начин плаћања


	45 дана од дана регистрације правилно испостављеног рачуна у ЦРФ, односно пријема окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа

	Рок важења понуде
	________ дана (минимум 30 дана од дана отварања понуда)

	Гарантни рок
	________________ месеци (најмање 24 месеца од дана примопредаје радова)









Потпис овлашћеног

            Место и датум:
                                                                лица понуђача

                                                                   М. П.

______________________,                                          ___________________________

____.____. 2021. године                                          ___________________________

                                                                             (уписати име и презиме)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
	Ст.
	ОПИС РАДОВА
	Jед. мере
	количина 
	Јединична цена
	укупно динара

	II   ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
	
	замена унутрашње столарије

	1
	Демонтажа постојећих дрвених врата и штокова, њихово изношење из објекта, утовар у транспортно возило и одношење на градску депонију на удаљености до 10км од градилишта
Обрачун по комаду демонтираних врата са припадајућим штоком.
	
	
	
	

	
	                                                                             830 х 1930
	ком
	2
	
	

	
	                                                                             700 х 2000
	ком
	18
	
	

	
	                                                                             870 х 2020
	ком
	9
	
	

	
	                                                                             950 х 2070
	ком
	1
	
	

	
	                                                                             870 х 2000
	ком
	1
	
	

	
	                                                                             800 х 1960
	ком
	7
	
	

	
	                                                                             860 х 2010
	ком
	3
	
	

	
	                                                                             900 х 2000
	ком
	3
	
	

	
	                                                                             780 х 1950
	ком
	2
	
	

	
	                                                                            1700 х 2000
	ком
	2
	
	

	
	                                                                            1700 х 2100
	ком
	1
	
	

	2
	Завршно чишћење просторије након изведених свих радова. 
Обрачун паушално.
	пауш
	
	
	

	
	                                                                           УКУПНО ПОД I:
	
	
	
	

	II    ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА 
	
	замена унутрашње столарије

	1
	Израда и постављање унутрашњих једнокрилних ПВЦ врата са равним панелом. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, а по шеми столарије и детаљима. Оков, брава с два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта.

Обрачун по комаду уграђених врата
	 
	 
	 
	

	
	                                                                             830 х 1930
	ком
	2
	
	

	
	                                                                             700 х 2000
	ком
	18
	
	

	
	                                                                             870 х 2020
	ком
	9
	
	

	
	                                                                             950 х 2070
	ком
	1
	
	

	
	                                                                             870 х 2000
	ком
	1
	
	

	
	                                                                             800 х 1960
	ком
	7
	
	

	
	                                                                             860 х 2010
	ком
	3
	
	

	
	                                                                             900 х 2000
	ком
	3
	
	

	
	                                                                             780 х 1950
	ком
	2
	
	

	2
	Израда и постављање  улазних двокрилних АЛУПЛАСТ 4000 врата. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта.

Обрачун по комаду уграђених врата.
	
	
	
	

	
	                                                                                                 1700 х 2000
	ком
	2
	
	

	
	                                                                                                 1700 х 2100
	ком
	1
	
	

	
	                                                                          УКУПНО ПОД II:
	
	
	
	

	III
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	замена унутрашње столарије

	Ст.
	ОПИС РАДОВА
	јед. мере
	количина 
	јединична цена
	укупно динара

	1
	Обрада шпалетни са гипс картон плочама д=12.5мм. Ивице се облажу са алуминијумском заштитном угаоном лајсном. На саставу старог и новог материјала користи се бандаж трака. За причвршћивање плоча користи се лепак за лепљење гипс картон плоча. Тако обрађена шпалетна се окречи у белу боју.

Обрачун по м1 обрађене ивице
	м1
	475
	
	

	
	                                                                       УКУПНО ПОД III:
	
	
	
	

	
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ЗАМЕНА УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ
	
	

	
	I ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	
	II ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	
	III РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО:
	 
	 
	 
	

	
	УКУПНО СВИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	

	
	УКУПНО СА ПДВ 20%
	 
	 
	 
	


                                                                                                                                                  Потпис овлашћеног

                             Место и датум:
                                                                                        лица понуђача
М. П.               ________________________

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ ОСНОВА ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, У СКЛАДУ СА ОДРЕДБОМ ЧЛАНА 111 И 112 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да не постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка јавне набавке, дефинисани чланом 111 и 112 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019). 

На захтев наручиоца, спремни смо да доставимо документа којима доказујемо све напред наведено.








Потпис овлашћеног

            Место и датум:
                                                                   лица понуђача

                                                                   М. П.

______________________,                                          ___________________________

____.____. 2021. године                                          ___________________________

                                                                                   (уписати име и презиме)
МОДЕЛ УГОВОРА

за набавку радова на замени унутрашње столарије
1. Основна школа „Бошко Палковљевић-Пинки“, Змај Јовина 27, Сремска Митровица, матични број: 08015651, ПИБ: 102036283, коју заступа директор Игор Дошен (у даљем тексту уговора: Наручилац), с једне стране

и

2. ___________________________________________________________________________,из _________________, улица ____________________________________________, број ______, ПИБ _________________, МБ ___________________ , кога заступа директор ____________________________________________(у даљем тексту: Извођач ), с друге стране

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.
Члан 1.

Предмет Уговора су радови на замени унутрашње столарије, који је ближе одређен усвојеном понудом Извођача број ________  од   _________   2021. године, датој у поступку набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама, по основу одредбе члана 27 став 1 тачка 1 Закона, која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова.  


Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и опрему, изврши радове, као и предузме све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.
 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно __________________________ динара, без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______од ______ 2021. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.


Измена уговорене цене могућа је под условима предвиђеним члановима 157 - 160 Закона о јавним набавкама.

Члан  3.

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од највише 45 (четрдесетпет) дана од дана регистрације правилно испостављеног рачуна у ЦРФ, односно пријема окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља одговорном лицу Наручиоца који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.  
Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _________ дана (рок не може бити дужи од 60 дана), од дана увођења у посао.


Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:


- да је Извођач доставио средство обезбеђења за добро извршење посла - банкарску  гаранцију, са клаузулама „безусловна и наплатива на први позив“. Банкарска гаранција се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. У случају  неоправданог продужења рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за  продужење важности напред наведене гаранције банке. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, у складу са закљученим уговором. Поднета банкарска гаранција не може да  садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од  оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
· да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз објекту. 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао.
Пријем радова извршиће се према одредбама овог уговора.


Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
- у случају дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност Наручиоца, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.


Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.


Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, текуће-техничком документацијом и овим уговором.


Извођач се обавезује:
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова. 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року. 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
-  да се строго придржава мера безбедности и заштите на раду;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. 
Члан 9.
Извођач се обавезује да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску  гаранцију,  са  клаузулама  „безусловна  и  наплатива  на  први  позив“. Банкарска гаранција се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе,  важност  ове  банкарске  гаранције  мора  да  се  продужи.  У  случају  неоправданог  продужења  рока  за извођење  радова,  Уговор  представља  правни  основ  за  продужење  важности  напред  наведене  гаранције  банке. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, у складу са закљученим уговором. Поднета  банкарска  гаранција  не  може  да  садржи  додатне  услове  за  исплату,  краће  рокове  од  оних  које  одреди наручилац,  мањи  износ  од  оног  који  одреди  наручилац  или  промењену  месну  надлежност  за  решавање  спорова.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење средства обезбеђења.
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци (минимум 24 месеца) рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.
Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.
Члан 12.

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима 
            Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.


Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.


У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 13.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.
Члан 14.
Извођач може, уз сагласност надзорног органа, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације. 

           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан15.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и надзорног органа, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова чине лице именовано од стране Наручиоца и један представник Извођача, уз учешће надзорног органа.


Комисија сачињава записник о примопредаји радова.


Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку техничког прегледа, Комисија сачињава рекламациони записник у којем се наводе недостаци на изведеним радовима као и рок у којем је Извођач радова дужан да отклони наведене недостатке. Уколико Извођач радова не отклони недостатке наведене у рекламационом записнику у остављеном року, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестимау два примерка.

Члан 16.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  


Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, уз учешће надзорног органа.
Члан 17.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

· ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави средство обезбеђења за добро извршење посла;
· уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 
· уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама одговорног лица у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи;

· у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по Наручиоца.
Члан 18.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира средство обезбеђења за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Члан 19.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.
Члан 20.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда према месној надлежности у моменту подношења тужбе.
Члан 21.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.
Члан 22.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.
ЗА НАРУЧИОЦА 



                                                  ЗА ИЗВОЂАЧА
__________________________                                                                   ________________________

Игор Дошен, директор                             
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